

LICITACIÓN PÚBLICA N°:54/19

EXPEDIENTE N°: 2915-09898/2019

FECHA APERTURA: 29/11/2019

HORA APERTURA:09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación de la obra de reforma y ampliación para la construcción de la 1ª etapa del edificio N° 7 del Hospital de Alta Complejidad el Cruce S.A.M.I.C. "Dr. NÉSTOR C. KIRCHNER"

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2019

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en la **cláusula 4 (Consultas y Aclaraciones)** del **Pliego de Condiciones Particulares (PCP)**, la Circular por Consulta N° 1, dispuestas por el Comprador, a saber:

CIRCULAR POR CONSULTA N° 1

Consulta de potencial oferente: *"Teniendo en cuenta lo solicitado en el artículo 7.4.2 del PCP, consultamos si existe la posibilidad de presentar un estado contable intermedio con fecha de cierre Septiembre 2019, teniendo en cuenta que el último balance anual cuenta con fecha de cierre Diciembre 2018".-*

Respuesta: Se aceptará estado financiero especial, en el caso que la fecha de cierre de ejercicio del oferente resulte anterior al 30 de junio de 2019. El mencionado estado deberá encontrarse auditado de conformidad con lo dispuesto en Resolución 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -