



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 2

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000048**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-015003/2023

Emission 03/11/2023

P. P. : 2023-00001007

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: OBRA AMPLIACION SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO REMOTO INTALACIONES - BMS - ETAPA 1

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	OBRA DE AMPLIACION DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO DE INSTALACIONES - BMS	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO DE INSTALACIONES GENERALES EDILICIAS PARA EL MANEJO Y OPERACION REMOTA A DISTANCIA DE INSTALACIONES CENTRALES GENERALES Y ELECTRICAS DE EDIFICIO INTELIGENTE BMS - BUILDING MANANGEMENT SISTEM

CANTIDAD : 1

RESPONDE A PROYECTO INHO - 19 / 2023

REFERIDO A ETAPA INICIAL 1 de 4

INGENIERIA, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE EDIFICIOS

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones tecnicas particulares, ( PET )y la documentacion grafica de planos adjuntos.

Proyecto elaborado por el area de ingenieria Hospitalaria - Direccion de Infraestructura y tecnologia - Hospital El Cruce, Dr. Nestor Carlos Kirchner.

Plazo de entrega : 1 mes

Garantia : 12 meses

Visita Tecnica:

Se requiere cumplir con visita tecnica obligatoria de las instalaciones.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000048</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-015003/2023

Emission 03/11/2023

P. P. : 2023-00001007

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: OBRA AMPLIACION SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO REMOTO INTALACIONES - BMS - ETAPA 1

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 08:00 a 16:00.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello