

**ACTA COMISIÓN DE PRE ADJUDICACIONES**

**ACTA N°: 208/2019**

En la Ciudad de Florencio Varela, a los 15 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 10:30 hs, se reúnen los integrantes de la comisión de pre adjudicaciones abajo firmantes designados por la Disposición N° 462/19 y 463/19, para analizar las ofertas presentadas para:

**La Contratación Directa N° 111/2019** que tramita por expediente 2915-9772/19 para la Adquisición de Esternotomo, requerido por el Área de Ingeniería Clínica.

En atención a lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución N° 244/19 del Consejo de Administración, se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente mencionado anteriormente.

**Oferta Recibida:**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <i>Necod Argentina S.R.L.</i> | <i>Vencimiento Oferta: 05/10/19.</i> |
| 2. <i>20 de Junio S.R.L.</i>     | <i>Vencimiento Oferta: 05/10/19.</i> |

1. **Aspectos formales**

El oferente *Necod Argentina S.R.L.* No cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (Punto 9).

El oferente *20 de Junio S.R.L.* cumple con los requisitos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2. **Recomendaciones para concluir el procedimiento**

Se observa una discrepancia entre el precio estimado y el cotizado según cuadro comparativo de fs. 230. Esta comisión procede a analizar las ofertas presentadas en el presente expediente en relación al aspecto técnico y precio cotizado.

En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas y evaluados que fueran los distintos elementos de juicio establecidos en el Art. 81 del mentado Reglamento, esta Comisión sugiere se *dé por fracasado el trámite y se realice una nueva compulsa*. Conforme al siguiente cuadro:

Nro Renglon	Proveedor	Motivo Pre-adjudicación	Motivo de Desestimación
1	20 DE JUNIO S.R.L		Por precio excesivo
1	NECOD ARGENTINA S.R.L		Por no ajustarse a Pliego de Bases y Condiciones

Se adjunta informe de pre-adjudicación


  
 HEC | **María Fernanda Gonzalez**  
 Comisión de Pre-adjudicaciones

  
 Ing. **Ignacio Marolla**  
 INGENIERIA CLINICA  
 Hospital El Cruce

Q. 10

Q. 10

Q. 10





Cotización: 2019-Cont-000111 - Contratacion Directa


Fecha de Apertura: 06/08/2019

Asunto: Área de Ingeniería Clínica

Expediente: 2915-009772/2019


Proveedores Preadjudicados: 0	TOTAL PREADJUDICADO	0,00	TOTAL ADJUDICADO	\$0,00
-------------------------------	---------------------	------	------------------	--------

  
**HEC** María Fernanda González  
 Comisión de  
 Pre-adjudicaciones

  
 Ing. Ignacio Marotta  
 INGENIERIA CLINICA  
 Hospital El Cruce

HOSPITAL  
IN  
CHARGE

HOSPITAL  
IN  
CHARGE



Hospital El Cruce  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

Ejercicio: 2019

Fecha: 15/08/2019 10:50:10 a.m.

Pag. 1 / 1

Informe de Preadjudicación

Bitácora-Planilla Comparativa



Cotización: 2019-Cont-000111 - Contratacion Directa

Fecha de Apertura: 06/08/2019

Asunto: Área de Ingeniería Clínica

Expediente: 2915-009772/2019

Proveedores Preadjudicados: 0 TOTAL PREADJUDICADC\$ 0,00

TOTAL ADJUDICADC\$ 0,00

### OFERTAS DESESTIMADAS

Renglón: 1

Comentarios Renglón: Se desestima Proveedor 20 DE JUNIO S.R.L - Por precio excesivo -

Renglón: 1

Comentarios Renglón: Se desestima Proveedor NECOD ARGENTINA S.R.L - Por no ajustarse a Pliego de Bases y Condiciones - No cumple con el punto 9 del pliego de bases y conciones particulares.

HEC María Fernanda Gonzalez  
Comisión de  
Pre-adjudicaciones

Ing. Ignacio M. B.  
INGENIERIA CLINICA  
Hospital El Cruce

MOSP.  
EL  
CRUCE

HOSPITAL  
EL  
CRUCE

Comisión de Preadjudicación  
SALIDA  
15.08.2019